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1 ÚVOD 

V rámci této veřejné zakázky je požadována organizační a administrativně technická 

podpora, čímž se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí podpora realizace projektů 

financovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj a spolufinancovaného  z rozpočtu 

ČR v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osy 3.2 Služby v oblasti veřejného 

zdraví. Přesný rozsah plnění bude záviset od konkrétního požadavku zadavatele na rozsah 

administrativně technické pomoci na výše uvedené projekty. 

2 SPECIFIKACE PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předmětem plnění veřejné zakázky je organizační a administrativně technická podpora při 

realizaci celkem osmi (8) projektů financovaných z Integrovaného Operačního Programu, 

konkrétně se jedná o projekty1: 

1. reg. č. CZ.1.06/3.2.01/02.06100 s názvem: "Strategické hlukové mapy – fáze II", 

2. reg. č. CZ.1.06/3.2.01/02.06104 s názvem "Systémové nástroje pro ochranu 

a podporu veřejného zdraví a prevenci zdravotních rizik obyvatelstva", 

3. reg. č. CZ.1.06/3.2.01/2.06119 s názvem: "Modernizace vybavení SZÚ 

pro surveillance vybraných infekčních onemocnění a ATB rezistence", 

4. reg. č. CZ.1.06/3.2.01/02.06121 s názvem: "Modernizace informačního systému 

hlášení infekčních nemocí (NEW EPIDAT)", 

5. reg .č. CZ.1.06/3.2.01/10.08254 s názvem: "Přístrojové vybavení Centra toxikologie 

a zdravotní bezpečnosti a Centra zdraví, výživy a potravin", 

6. reg. č. CZ.1.06/3.2.01/10.08259 s názvem: "Modernizace a technické dovybavení 

Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ", 

7. reg. č. CZ.1.06/3.2.01/11.08433 s názvem: "Modernizace a dovybavení dislokovaných 

pracovišť SZÚ", 

8. reg. č. CZ.1.06/3.2.01/11.08435 s názvem: "Modernizace a vybavení NRL 

pro biologické monitorování expozice chemickým látkám a CEM". 

 

                                                           
1 Detailní popis projektů je uveden na stránkách Státního zdravotní ústavu (http://www.szu.cz/integrovany-
operacni-program) 
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2.1 Náplň administrace rozvojových projektů IOP 

Uchazeč kromě níže uvedeného je povinen převzít od stávajícího administrátora 

veškerou dokumentaci a seznámit se s ní a s postupy spolupráce, které byly u 

probíhajících projektů nastaveny se stávajícím administrátorem. 

Minimální spektrum činností, které nabídka musí pokrývat anebo respektovat, je dále 

specifikováno v Příručce pro žadatele a příjemce IOP – oblast intervence 3.2 – Služby 

v oblasti veřejného zdraví pro výzvu č. 2, 10 a 11 (dále jen „Příručka“) a pokrývá zejména 

následující: 

a) Metodická podpora2 - kontrola dodržování závazných metodik (Příručky) vydaných 

k 2., 10. a 11. výzvě IOP, a to za účelem plnění Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace, nastavení standardů práce týmu, vytvoření šablon základních dokumentů, 

proškolení interního administrátora zadavatele ve způsobu a rozsahu vedení 

projektové evidence, odpovědnost za úplnost projektové evidence, konzultace 

ke způsobu vedení účetní evidence a spolupráce při řešení vzniklých situací (další 

činnosti související s administrací projektu, které zde nejsou specifikovány), příprava 

oznámení o změnách projektu, spolupráce při nastavení a zajištění povinné publicity 

v souladu s Příručkou a průběžná komunikace s poskytovatelem dotace ve věci 

administrace projektu. 

b) Průběžný monitoring – průběžné sledování plnění harmonogramu realizace projektu, 

projektových aktivit a jejich souladu s údaji stanovenými v Podmínkách Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace, monitoring indikátoru projektu, věcná a časová kontrola 

protokolů dokládajících dodání technologií/přístrojů, účast na jednáních realizačního 

týmu (dle potřeby), řízení rizik projektu a kooperace při stanovení a kontrole plnění 

nápravných opatření, monitorování a kontrola čerpání rozpočtu, příprava průběžných 

monitorovacích zpráv/hlášení a žádosti o platbu (viz podkapitola 2.3 této přílohy), 

průběžná kontrola archivační povinnosti zadavatele a aktivní součinnost při zajištění 

archivační povinnosti (tj. vedení a doplňování archivační dokumentace), příprava 

podkladů pro případnou veřejnosprávní kontrolu/monitorovací návštěvu ze strany 

                                                           
2 viz http://www.mzcr.cz/Unie/obsah/dokumenty_1138_8.html 
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poskytovatele dotace či jiných subjektů, účast na veřejnosprávní 

kontrole/monitorovací návštěvě, monitoring povinné publicity. 

c) Administrace výběrových řízení - administrace výběrových řízení realizovaných 

 v rámci řešení jednotlivých projektů, tj. zejména kontrola vyhotovení všech 

relevantních dokumentů vypracovaných zadavatelem (např. Protokol o otevírání 

obálek, Protokol o jednání hodnotící komise, Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky, 

atd.), archivace dokumentace včetně obdržených nabídek (podílení se na přípravě 

dokumentace pro poskytovatele dotace); u výběrových řízení na přístrojové vybavení 

bude zadávací dokumentace včetně příloh připravena zadavatelem. 

d) Závěrečné vyhodnocení projektu - kompletace podkladů pro závěrečné vyúčtování 

a zpracování návrhu závěrečné monitorovací zprávy a kontrola souladu těchto 

dokumentů s platnou dokumentací projektu a aktuální verzí Příručky pro 2., 10. a 

11. výzvu IOP. 

Všechny administrativní úkony budou v souladu s platnou legislativou a aktuální verzí 

Příručky pro 2., 10. a 11. výzvu IOP. 

Výstupem předmětu plnění veřejné zakázky bude následující dokumentace v písemné 

a elektronické podobě (na datovém nosiči): 

 zápisy z jednání realizačního týmu; 

 monitorovací zprávy/hlášení včetně povinných příloh; 

 závěrečná monitorovací zpráva se žádostí o platbu včetně povinných příloh; 

 archivační dokumentace obsahující: dokumentaci související s Rozhodnutím 

o poskytnutí dotace; oznámení o změnách v projektu; doklady o finančním řízení 

projektu a prokazování indikátoru projektu; fotodokumentaci povinné publicity; 

majetkovou evidenci; souhrnné listy; dokumentaci k výběrovým řízením; veškerou 

podstatnou emailovou a písemnou komunikaci s poskytovatelem dotace; další 

relevantní dokumenty. 

Nabídka musí respektovat podmínky stanovené v částech E až H zprostředkujícím subjektem 

operačního programu, které jsouk dispozici na http://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/vyzva-

iop_2865_1138_8.html, http://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/11vyzva-

iop_6619_1138_8.html a http://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/10vyzva-

http://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/vyzva-iop_2865_1138_8.html
http://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/vyzva-iop_2865_1138_8.html
http://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/11vyzva-iop_6619_1138_8.html
http://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/11vyzva-iop_6619_1138_8.html
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iop_6012_1138_8.html. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýhradně respektovat 

při zpracování své nabídky a ve své nabídce je výslovně akceptovat. Neakceptování 

požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci a v přílohách zadávací 

dokumentace bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení 

uchazeče z další účasti na zadávacím řízení. 

2.2 Počty MH/ MZ/ ZZ a VŘ 
Zadavatel předpokládá, že do konce realizace projektů by v rámci projektů mělo být 

zpracováno minimálně 19 MH3/MZ4/ZZ5 a dále realizováno minimálně 10 VŘ6. V následující 

tabulce je přehled předpokládaných termínů ukončení projektu, předpokládaného počtu 

monitorovacích zpráv (ve vztahu k termínu ukončení projektu) a rovněž předpokládaný počet 

výběrových řízení a jejich aktuální stav (vše k datu 1.5.2014). 

Číslo projektu Název projektu Termín ukončení 

projektu 

Počet 

MH/MZ/ZZ 

CZ.1.06/3.2.01/02.06100 Strategické hlukové mapy – fáze II 30.6.2015 1/1/1 

Označení čísla VŘ Název výběrového řízení Stav VŘ 

VŘ006 Administrace rozvojových projektů IOP II. plánováno 

VŘ007+008 Strategické hlukové mapy – fáze II – část I. a II. probíhá 

 

CZ.1.06/3.2.01/02.06104 Systémové nástroje pro ochranu a 

podporu veřejného zdraví a 

prevenci zdravotních rizik 

obyvatelstva 

30.6.2015 1/1/1 

VŘ011 Administrace rozvojových projektů IOP II. plánováno 

 

CZ.1.06/3.2.01/02.06119 Modernizace vybavení SZÚ 

surveillance vybraných infekčních 

31.3.2015 2/0/1 

                                                           
3 MH: Monitorovací hlášení 
4 MZ: Monitorovací zpráva 
5 ZZ: Závěrečná monitorovací zpráva (zpráva, která se předkládá na konci projektu) 
6 VŘ: Výběrové řízení 
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onemocnění a ATB rezistence 

VŘ015 Administrace rozvojových projektů IOP II. plánováno 

VŘ016 Nákup HW plánováno 

VŘ017 Dodávka LIS plánováno 

 

CZ.1.06/3.2.01/02.06121 Modernizace informačního 

systému hlášení infekčních nemocí 

(NEW EPIDAT) 

30.6.2015 1/1/1 

VŘ006 Administrace rozvojových projektů IOP II. plánováno 

VŘ007 Nákup HW plánováno 

VŘ008 Dodávka NEW EPIDAT plánováno 

 

CZ.1.06/3.2.01/10.08254 Přístrojové vybavení Centra 

toxikologie a zdravotní 

bezpečnosti a Centra zdraví, výživy 

a potravin 

31.12.2014 1/0/1 

VŘ004 Dodávka hmotnostního spektrometru probíhá 

VŘ005 Administrace rozvojových projektů IOP II. plánováno 

VŘ Zajištění publicity projektů IOP plánováno 

 

CZ.1.06/3.2.01/10.08259 Modernizace a technické 

dovybavení centra epidemiologie a 

mikrobiologie SZÚ 

31.7.2014 0/1/1 

VŘ005 Administrace rozvojových projektů IOP II. plánováno 

VŘ006 Dodávka přístrojového vybavení pro CEM – opakované VŘ II plánováno 

VŘ Zajištění publicity projektů IOP plánováno 
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CZ.1.06/3.2.01/11.08433 Modernizace a dovybavení 

dislokovaných pracovišť SZÚ 

30.7.2014 0/0/1 

VŘ003 Administrace rozvojových projektů IOP II. plánováno 

VŘ004 Dodávka souboru přístrojů – opakované VŘ plánováno 

VŘ Dodávka digitálního fotoaparátu a diaprojektoru plánováno 

VŘ Zajištění publicity projektů IOP plánováno 

 

CZ.1.06/3.2.01/11.08435 Modernizace a vybavení NRL pro 

biologické monitorování expozice 

chemickým látkám a CEM 

30.9.2014 0/1/1 

VŘ001 Dodávka souboru přístrojů probíhá 

VŘ004 Administrace rozvojových projektů IOP II. plánováno 

VŘ Zajištění publicity projektů IOP plánováno 

2.3 Předpokládaná (minimální) časová dotace projektů 
Zadavatel předpokládá (stanovuje minimální) následující celkovou časovou dotaci v rámci 

projektů: 

• projekt 6100 – 285 hodin, 

• projekt 6104 – 285 hodin, 

• projekt 6119 – 240 hodin, 

• projekt 6121 – 285 hodin, 

• projekt 8254 – 235 hodin, 

• projekt 8259 – 80 hodin, 

• projekt 8433 – 80 hodin, 

• projekt 8435 – 160 hodin. 


	1 ÚVOD
	2 SPECIFIKACE PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
	2.1 Náplň administrace rozvojových projektů IOP
	2.2 Počty MH/MZ/ZZ a VŘ
	2.3 Předpokládaná (minimální) časová dotace projektů


