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1 UvOoD

V ramci této verejné zakdzky je pozadovana organizacni a administrativné technicka

podpora, ¢imZ se pro UCely tohoto zadavaciho fizeni rozumi podpora realizace projekt(

financovanych z Evropského fondu pro regionalni rozvoj a spolufinancovaného z rozpoctu

CR v rdmci Integrovaného operacniho programu, prioritni osy 3.2 Sluzby v oblasti vefejného

zdravi. Presny rozsah plnéni bude zaviset od konkrétniho poZadavku zadavatele na rozsah

administrativné technické pomoci na vyse uvedené projekty.

2 SPECIFIKACE PLNENIi VEREJNE ZAKAZKY

Predmétem plnéni verejné zakazky je organizacni a administrativné technicka podpora pfi

realizaci celkem osmi (8) projektl financovanych z Integrovaného Operacniho Programu,

konkrétné se jedna o projekty*:

1.
2.

reg. ¢. CZ.1.06/3.2.01/02.06100 s nazvem: "Strategické hlukové mapy — faze 11",

reg. ¢ CZ.1.06/3.2.01/02.06104 s nazvem "Systémové nastroje pro ochranu
a podporu verejného zdravi a prevenci zdravotnich rizik obyvatelstva",

reg. ¢ CZ.1.06/3.2.01/2.06119 s nazvem: "Modernizace vybaveni SZU
pro surveillance vybranych infekénich onemocnéni a ATB rezistence",

reg. ¢. CZ.1.06/3.2.01/02.06121 s nazvem: "Modernizace informacniho systému
hlaseni infek¢nich nemoci (NEW EPIDAT)",

reg .C. CZ.1.06/3.2.01/10.08254 s nazvem: "Pristrojové vybaveni Centra toxikologie
a zdravotni bezpecnosti a Centra zdravi, vyZzivy a potravin",

reg. ¢. CZ.1.06/3.2.01/10.08259 s nazvem: "Modernizace a technické dovybaveni
Centra epidemiologie a mikrobiologie SZU",

reg. €. CZ.1.06/3.2.01/11.08433 s nazvem: "Modernizace a dovybaveni dislokovanych
pracovist’ SzU",

reg. ¢ CZ.1.06/3.2.01/11.08435 s nazvem: "Modernizace a vybaveni NRL

pro biologické monitorovani expozice chemickym latkam a CEM".

! Detailni popis projektd je uveden na strankach Statniho zdravotni Gstavu (http://www.szu.cz/integrovany-
operacni-program)
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2.1 Naplni administrace rozvojovych projektd I0P

UchazecC kromé nize uvedeného je povinen prevzit od stavajiciho administratora
veSkerou dokumentaci a seznamit se s ni a s postupy spolupréace, které byly u

probihajicich projektii nastaveny se stavajicim administratorem.

Minimalni spektrum cinnosti, které nabidka musi pokryvat anebo respektovat, je dale
specifikovano v Priruce pro zadatele a prijemce IOP — oblast intervence 3.2 — Sluzby
v oblasti verejného zdravi pro vyzvu €. 2, 10 a 11 (dale jen ,Prirucka“) a pokryva zejména

nasleduijici:

a) Metodickd podpora® - kontrola dodrzovani zavaznych metodik (Pfirucky) vydanych

k 2., 10. a 11. vyzvé IOP, a to za UcCelem pInéni Podminek Rozhodnuti o poskytnuti
dotace, nastaveni standardl prace tymu, vytvoreni Sablon zakladnich dokumentd,
proskoleni interniho administratora zadavatele ve zplisobu a rozsahu vedeni
projektové evidence, odpovédnost za Uplnost projektové evidence, konzultace
ke zplsobu vedeni Ucetni evidence a spoluprace pfi feSeni vzniklych situaci (dalsi
¢innosti souvisejici s administraci projektu, které zde nejsou specifikovany), pfiprava
oznameni o zménach projektu, spoluprace pfi nastaveni a zajisténi povinné publicity
v souladu s PFiruckou a prbézna komunikace s poskytovatelem dotace ve véci

administrace projektu.

b) PrlbéZny monitoring — prlibézné sledovani plnéni harmonogramu realizace projektu,

projektovych aktivit a jejich souladu s Udaji stanovenymi v Podminkach Rozhodnuti
o poskytnuti dotace, monitoring indikatoru projektu, vécna a casova kontrola
protokoll dokladajicich dodani technologii/pfistrojd, Gcast na jednanich realizacniho
tymu (dle potreby), Fizeni rizik projektu a kooperace pri stanoveni a kontrole plnéni
napravnych opatieni, monitorovani a kontrola ¢erpani rozpoctu, pfiprava priibéznych
monitorovacich zprav/hlaSeni a zadosti o platbu (viz podkapitola 2.3 této prilohy),
prlibézna kontrola archivacni povinnosti zadavatele a aktivni soucinnost pfi zajisténi
archivacni povinnosti (tj. vedeni a doplfiovani archivacni dokumentace), priprava

podkladd pro pfipadnou verejnospravni kontrolu/monitorovaci navstévu ze strany

2 viz http://www.mzcr.cz/Unie/obsah/dokumenty_1138_8.htm
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poskytovatele  dotace  Cijinych  subjektl, Gfast na  verejnospravni

kontrole/monitorovaci navstévé, monitoring povinné publicity.

c) Administrace vybérovych fizeni - administrace vybérovych fizeni realizovanych

vramci feSeni jednotlivych projektl, tj. zejména kontrola vyhotoveni vsech
relevantnich dokumentl vypracovanych zadavatelem (napf. Protokol o otevirani
obalek, Protokol o jednani hodnotici komise, Rozhodnuti o pridéleni verejné zakazky,
atd.), archivace dokumentace vcéetné obdrzenych nabidek (podileni se na pripravé
dokumentace pro poskytovatele dotace); u vybérovych fizeni na pristrojové vybaveni

bude zadavaci dokumentace vcetné priloh pripravena zadavatelem.

d) Zavérecné vyhodnoceni projektu - kompletace podkladli pro zavére¢né vyuctovani

a zpracovani navrhu zavérecné monitorovaci zpravy a kontrola souladu téchto
dokumentl s platnou dokumentaci projektu a aktudlni verzi Pfirucky pro 2., 10. a
11. vyzvu I0P.

VSechny administrativni Gkony budou v souladu s platnou legislativou a aktualni verzi

Prirucky pro 2., 10. a 11. vyzvu IOP.

Vystupem predmétu pinéni verejné zakazky bude nasledujici dokumentace v pisemné

a elektronické podobé (na datovém nosici):

= zapisy z jednani realizacniho tymu;

* monitorovaci zpravy/hlaseni véetné povinnych pfiloh;

= zavérecna monitorovaci zprava se zadosti o platbu véetné povinnych pfiloh;

= archivaéni dokumentace obsahujici: dokumentaci souvisejici s Rozhodnutim
o poskytnuti dotace; oznameni o zménach v projektu; doklady o finanénim Fizeni
projektu a prokazovani indikatoru projektu; fotodokumentaci povinné publicity;
majetkovou evidenci; souhrnné listy; dokumentaci k vybérovym Fizenim; veskerou

podstatnou emailovou a pisemnou komunikaci s poskytovatelem dotace; dalSi

relevantni dokumenty.

Nabidka musi respektovat podminky stanovené v Castech E az H zprostfedkujicim subjektem

operacniho programu, které jsouk dispozici na http://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/vyzva-

iop 2865 1138 8.html, http://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/11vyzva-

iop_6619 1138 _8.html a http://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/10vyzva-

Administrace rozvojovych projektd 10P II. Strana 5z 8


http://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/vyzva-iop_2865_1138_8.html
http://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/vyzva-iop_2865_1138_8.html
http://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/11vyzva-iop_6619_1138_8.html
http://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/11vyzva-iop_6619_1138_8.html

-
" b " . arand
INTEGROVANY ="+ | EVROPSKA UNIE wr'ed S
I OPERACNI T EVROPSKY FOND PROD REGIDNALNI ROZVOJ Crsmt mimm ey " SZU
PROGRAM l SANCE PRO VAS ROZVOJ !

iop_6012 1138 8.html. Tyto pozadavky je uchazec povinen pIné a bezvyhradné respektovat
pfi zpracovani své nabidky a ve své nabidce je vyslovné akceptovat. Neakceptovani
pozadavk( zadavatele uvedenych v této zadavaci dokumentaci a v prilohach zadavaci
dokumentace bude povazovano za nesplnéni zadavacich podminek s nasledkem vylouceni

uchazece z dalsi Ucasti na zadavacim fizeni.

2.2 Polty MH/MZ/ZZ a VR

Zadavatel predpoklada, Ze do konce realizace projektd by v ramci projektd mélo byt
zpracovano minimainé 19 MH3/Mz%/zz° a dale realizovano minimalné 10 VR®. V nasleduijici
tabulce je prehled predpokladanych termind ukonceni projektu, predpokladaného poctu
monitorovacich zprav (ve vztahu k terminu ukonceni projektu) a rovnéz predpokladany pocet

vybérovych fizeni a jejich aktualni stav (vSe k datu 1.5.2014).

Cislo projektu Nazev projektu Termin ukonceni Pocet

projektu MH/Mz/z2z

CZ.1.06/3.2.01/02.06100 Strategické hlukové mapy — faze Il 30.6.2015 1/1/1

Oznadeni ¢isla VR Nazev vybérového Fizeni Stav VR

VR006 Administrace rozvojovych projektd IOP II. planovano

VR007+008 Strategické hlukové mapy — faze Il — Cast I. a II. probiha

CZ.1.06/3.2.01/02.06104 | Systémové nastroje pro ochranu a 30.6.2015
podporu verejného zdravi a
prevenci zdravotnich rizik

obyvatelstva

Administrace rozvojovych projektt IOP II. planovano

CZ.1.06/3.2.01/02.06119 Modernizace vybaveni SZU 31.3.2015

surveillance vybranych infekcnich

® MH: Monitorovaci hlaseni

* MZ: Monitorovaci zprava

® 7Z: Zavére¢na monitorovaci zprava (zprava, ktera se predklada na konci projektu)
8 VR: Vybérové fizeni
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Administrace rozvojovych projektt IOP II.
VR016 Nakup HW
VRO17 Dodévka LIS

CZ.1.06/3.2.01/02.06121 Modernizace informacniho 30.6.2015
systému hlaseni infekcnich nemoci
(NEW EPIDAT)

VR006 Administrace rozvojovych projektt IOP II.
VR007 Nakup HW
VR008 Dodavka NEW EPIDAT

CZ.1.06/3.2.01/10.08254 Pristrojové vybaveni Centra 31.12.2014
toxikologie a zdravotni
bezpecnosti a Centra zdravi, vyZivy

a potravin

VR004 Dodéavka hmotnostniho spektrometru
VR005 Administrace rozvojovych projektt IOP II.
Zajiéténi publicity projektd IOP

CZ.1.06/3.2.01/10.08259 Modernizace a technické 31.7.2014
dovybaveni centra epidemiologie a

mikrobiologie SZU

Administrace rozvojovych projektt IOP II.
Dodavka pristrojového vybaveni pro CEM — opakované VR II

Zajisténi publicity projektd IOP
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Modernizace a dovybaveni 30.7.2014

dislokovanych pracovist' SzU

Crsl RDRBLIE
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CZ.1.06/3.2.01/11.08435

Administrace rozvojovych projektt IOP II.
Dodavka souboru pristroji — opakované VR
Dodavka digitalniho fotoaparatu a diaprojektoru
Zajisténi publicity projektd IOP
Modernizace a vybaveni NRL pro 30.9.2014

biologické monitorovani expozice

chemickym latkdm a CEM

planovano

planovano

planovano

planovano

Dodavka souboru pristrojt

Administrace rozvojovych projektt IOP II.

Zajisténi publicity projektd IOP

probiha

planovéano

planovéano

2.3 Predpokldadand (minimdini) casova dotace projekti

Zadavatel predpoklada (stanovuje minimalni) nasledujici celkovou ¢asovou dotaci v ramci

projektd:

e projekt 6100 — 285 hodin,
e projekt 6104 — 285 hodin,
e projekt 6119 — 240 hodin,
e projekt 6121 — 285 hodin,
e projekt 8254 — 235 hodin,
e projekt 8259 — 80 hodin,

e projekt 8433 — 80 hodin,

e projekt 8435 — 160 hodin.
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