

## SMLOUVA O DÍLO

Níže uvedené smluvní strany

### **Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace**

Zastoupen: Ing. Jitkou Sosnovcovou, ředitelkou

Právní forma: 331 – příspěvková organizace

Se sídlem: Šrobárova 49/48, 100 42 Praha 10

E-mail: [zdravust@szu.cz](mailto:zdravust@szu.cz)

Datová schránka: ymkj9r5

IČO: 75010330

DIČ: CZ75010330

Označení bankovního ústavu: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

Bankovní spojení: 1730101/0710

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

### **ABC Works CZ s.r.o.**

Zastoupen: Ing. Zenem Veselíkem, jednatelem

Se sídlem: U Kříže 632/24, 158 00 Praha 5

E-mail: [zeno.veselik@abcworks.cz](mailto:zeno.veselik@abcworks.cz)

IČO: 28196210

DIČ: CZ28196210

Označení bankovního ústavu: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Bankovní spojení: 2107887317/2700

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C vložce 132108

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

REG. Č. JES	PRÁVNÍ ODBOR SZÚ
00224/2014	
Související se smlouvou reg. č.	

uzavírají mezi sebou, níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními §§ 2586 a násl. **zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů** (dále jen „obchodní zákoník“), **smlouvu o dílo**

## ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato smlouva o dílo (dále jen „smlouva“) vychází a je plně v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem **„Administrace rozvojových projektů IOP II.“** v rámci 2., 10. a 11. výzvy (dále jen „dílo“), a rovněž s nabídkou uchazeče podanou v rámci zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy.

Výše uvedená zakázka a tato smlouva souvisí s projekty reg. č. CZ.1.06/3.2.01/02.06100 s názvem: "Strategické hlukové mapy – fáze II" (dále jen „projekt 6100“), reg. č. CZ.1.06/3.2.01/02.06104 s názvem "Systémové nástroje pro ochranu a podporu veřejného zdraví a prevenci zdravotních rizik obyvatelstva" (dále jen „projekt 6104“), reg. č. CZ.1.06/3.2.01/2.06119 s názvem: "Modernizace vybavení SZÚ pro surveillance vybraných infekčních onemocnění a ATB rezistence" (dále jen „projekt 6119“), reg. č. CZ.1.06/3.2.01/02.06121 s názvem: "Modernizace informačního systému hlášení infekčních nemocí (NEW EPIDAT)" (dále jen „projekt 6121“); reg. č. CZ.1.06/3.2.01/10.08254 s názvem: „Přístrojové vybavení Centra toxikologie a zdravotní bezpečnosti a Centra zdraví, výživy a potravin“ (dále jen „projekt 8254“), reg. č. CZ.1.06/3.2.01/10.08259 s názvem: „Modernizace a technické dovybavení Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ“ (dále jen „projekt 8259“), reg. č. CZ.1.06/3.2.01/11.08433 s názvem: „Modernizace a dovybavení dislokovaných pracovišť SZÚ“ (dále jen „projekt 8433“), reg. č. CZ.1.06/3.2.01/11.08435 s názvem: „Modernizace a vybavení NRL pro biologické monitorování expozice chemickým látkám a CEM“ (dále jen „projekt 8435“).

Zadavatel je ekvivalentním pojmem pro objednatele. Uchazeč je ekvivalentním pojmem pro zhotovitele. Pokud je dále použito termínu zakázka či veřejná zakázka, tento pojem je plně ekvivalentní pojmu dílo. Předmět plnění zakázky je totožný a plně odpovídá vymezení předmětu smlouvy. Podmínky platné pro plnění veřejné zakázky jsou totožné a plně odpovídají podmínkám pro plnění předmětu smlouvy.

## ČLÁNEK I PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

- 1.1 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu zápisu do obchodního rejstříku (pokud jsou zapsány do uvedeného registru) či obdobného rejstříku, a též aktuálnímu stavu každé smluvní strany. Smluvní strany prohlašují, že osoby jednající za smluvní strany jsou osoby skutečně oprávněné k jednání bez jakýchkoliv omezení daných např. i vnitřním předpisem jednající strany.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že mu není známo, že by bylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí správního, daňového či jiného státního orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce.
- 1.3 Objednatel prohlašuje, že má dostatečné finanční prostředky nebo příslib či finanční plán dostatečných finančních prostředků na úhradu ceny za dílo sjednané touto smlouvou.
- 1.4 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami, odbornou kvalifikací a odbornými znalostmi, které jsou k realizaci díla nezbytné. Zhotovitel garantuje všechny technické, funkční, provozní, množství a jakostní parametry dodávaného předmětu díla, které byly uvedeny a předloženy v jím podané nabídce k naplnění předmětu veřejné zakázky.
- 1.5 V případě, že některá ustanovení této smlouvy nejsou v souladu se zadávací dokumentací či nabídkou, platí to, co je uvedeno v dokumentu s vyšší prioritou, a to podle následujícího pořadí dokumentů: **1. znění této smlouvy** (kmenové znění), **2. zadávací dokumentace**, **3. nabídka zhotovitele**.

## ČLÁNEK II PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem této smlouvy je:

1. organizační a administrativně technická podpora při realizaci výše uvedených osmi projektů financovaných z Integrovaného Operačního Programu.
2. zabezpečit dodržování podmínek daných dokumentací Integrovaného operačního programu, a to řádně, ve stanoveném termínu a v dohodnuté kvalitě.

2.1 Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v **příloze č. 1** této smlouvy.

2.2 Součástí předmětu plnění jsou rovněž služby v této smlouvě nespecifikované, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zpracovatel vzhledem ke své kvalifikaci, postavení a zkušenostem věděl, vědět měl a mohl. Poskytování těchto služeb v žádném případě nezvyšuje cenu sjednanou touto smlouvou.

### **ČLÁNEK III PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE**

3.1 Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy řádně přezkontrolovat předané materiálové podklady a všechny nejasné podmínky pro realizaci svého plnění si vyjasnit se zástupcem objednatele.

3.2 Zhotovitel se tímto zavazuje převzít od stávajícího administrátora veškerou dokumentaci a seznámit se s ní a s postupy spolupráce s objednatelem, které byly u probíhajících projektů nastaveny se stávajícím administrátorem, a to nejpozději do 10 dní od podpisu smlouvy.

3.3 Zhotovitel se zavazuje dodat dílo (vykonávat organizační a administrativně technickou podporu při realizaci osmi (8) projektů dle článku II odst. 2.1 bodu 1 této smlouvy), které je podrobněji specifikováno v **příloze č. 1** této smlouvy.

3.4 Zhotovitel se zavazuje **dodat předmět smlouvy** na místo plnění nejpozději do doby ukončení projektu.

3.5 Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo v daných termínech dodat.

3.6 Zhotovitel není v prodlení v případě, že objednatel neposkytne součinnost ve sjednaných termínech. Za součinnost je smluvními stranami považováno i placení ceny sjednané touto smlouvou v termínech splatnosti.

3.7 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřijatelnost požadovaných změn a dodatků, ať z hlediska důsledků pro jakost díla či v rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, k ustanovením smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých právech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich plněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního postihu.

3.8 Zhotovitel je dle § 2 písm. e) **zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů**, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

3.9 Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při kontrolách prováděných Řídícím orgánem Integrovaného operačního programu i ostatními subjekty.

#### **ČLÁNEK IV PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE**

4.1 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškeré informace a součinnost potřebnou pro řádné plnění předmětu této smlouvy a uhradit za řádně provedené dílo, příp. jeho část, cenu dle článku V této smlouvy a za podmínek dle článku VI této smlouvy.

4.2 Objednatel se dále zavazuje zajistit vnitřní finanční kontrolu.

4.3 Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly. Na požádání je poskytovatel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění díla. Zpracovatel je povinen výkon tohoto práva strpět. Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu realizace díla.

#### **ČLÁNEK V SOUČINNOST A ODPOVĚDNOST SMLUVNÍCH STRAN**

5.1 Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci smlouvy a předmětu díla, které vyplývá z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních této smlouvy.

5.2 Pokud jsou kterékoliv ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně avšak nejpozději do tří (3) pracovních dní písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit, v rámci svých možností, všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

- 5.3 Zhotovitel je odpovědný za to, aby byla při provádění předmětu plnění dodržována veškerá zákonná ustanovení, příslušné normy a předpisy platné v ČR a EU.
- 5.4 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré technické normy a platné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto norem, předpisů či této smlouvy vznikne objednateli jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 5.5 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli veškeré skutečnosti a okolnosti, které při realizaci díla zjistil nebo se o nich dozvěděl a které mohou mít vliv na bezchybné a včasné plnění smlouvy nebo mohou ohrozit realizaci díla. Takovouto skutečností je zejména změna majetkoprávního postavení spočívající např. ve vstupu do likvidace, prohlášení konkurzu apod.
- 5.6 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo jiných norem a/nebo vyplývajících ze smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

## **ČLÁNEK VI CENA DÍLA A MÍSTO PLNĚNÍ**

- 6.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za veškeré plnění dle této smlouvy v celkové výši **340 900,- Kč** bez DPH.
- 6.2 Zhotovitel je plátcem DPH. K ceně dle **odst. 6.1** bude připočtena sazba DPH ve výši stanovené zvláštním právním předpisem platným k datu poskytnutí zdanitelného plnění. Sazba DPH činí ke dni podpisu smlouvy **21 %**. **Celková cena díla je 412 489,- Kč vč. DPH.**
- 6.3 Takto sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a není možné ji překročit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním předmětu této smlouvy, včetně předpokládaného vývoje cen v oboru a kurzů české koruny k zahraničním měnám až do zániku závazků plynoucích z této smlouvy.
- 6.4 Cenu díla je možné upravit pouze v případě, pokud objednatel bude nucen z objektivních důvodů požadovat změny ve specifikaci předmětu plnění (viz **příloha č. 1** této smlouvy), které mají vliv na výši ceny díla. K případným změnám bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.

6.5 Místem plnění je sídlo objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. Objednatel uhradí zhotoviteli platby na základě pracovních výkazů zhotovitele.

## **ČLÁNEK VII PLATEBNÍ PODMÍNKY**

7.1 Pro zaplacení ceny předaného díla, příp. jeho části, je zhotovitel povinen vystavit objednateli daňový doklad (fakturu), který musí splňovat všechny náležitosti stanovené **zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů**, a v případě plátce DPH rovněž dle **zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů**.

7.2 Vystavená faktura musí být vystavena pouze na základě skutečně odpracovaných hodin na projektu. Zpracovatel je před vystavením faktury povinen předložit objednateli ke kontrole výpis odpracovaných hodin za dané období (kalkulaci prací), a to na výkazu poskytnutý objednatelem. Odsouhlasený výpis (kalkulace prací) musí být součástí předložené faktury.

7.3 Pro každý projekt bude vždy vystaven samostatný daňový doklad, který musí obsahovat označení: „Projekt reg. č. **CZ.1.06/3.2.01/xx.0xxxxs** názvem: „**název projektu**“ je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Evropského sociálního fondu.“

7.4 Daňový doklad, který neobsahuje náležitosti uvedené v **odst. 7.1 až 7.3** nebo ve kterém fakturovaná cena neodpovídá rozsahu provedeného díla, příp. jeho části, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit objednateli fakturu opravenou či doplněnou. V případě vrácení faktury zhotoviteli dle věty první, se dnem jejího doručení přerušuje objednateli lhůta její splatnosti a znovu počíná běžet až dnem následujícím po dni, kdy byla opravená nebo doplněná faktura splňující všechny náležitosti doručena objednateli.

7.5 Cena za dílo bude hrazena v půlročních intervalech, a to vždy k **31. 5.** a ke **30. 11.** příslušného kalendářního roku. V případě ukončení realizace projektu bude zpracovatelem vystavena faktura za poslední fakturační období, a to nejpozději k datu ukončení projektu.

7.6 Úhrada ceny se provádí po doručení daňového dokladu vystaveného na základě vydaného písemného protokolu o předání, převzetí a řádného provedení díla (příp. jeho části) podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- 7.7 Veškeré platby dle této smlouvy budou hrazeny bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je uveden v záhlaví smlouvy a který musí být uvedený na daňovém dokladu. Platba se považuje za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Doba splatnosti daňových dokladů bude činit šedesát (60) kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli.
- 7.8 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zpracovatele, pokud je zpracovatel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli dle této smlouvy.
- 7.9 Je právem objednatele podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad dosavadního plnění.
- 7.10 Objednatel neposkytuje zálohy.

## **ČLÁNEK VIII PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

- 8.1 Dílo se předává po jednotlivých částech, a to v půlročních vyúčtováních vedených na základě pracovních výkazu zpracovatele. Provedení a předání díla bude potvrzeno objednatelem na protokolu o předání a převzetí díla (vzor protokolu je uveden v **příloze č. 2** této smlouvy).
- 8.2 Zhotovitel vyzve objednatele k účasti na předání a převzetí díla nejméně tři (3) pracovní dny předem. Objednatel si vyhrazuje právo na odmítnutí daného termínu s uvedením termínu náhradního.
- 8.3 Jestliže předávané dílo, resp. jeho část, vykazovalo vady či nedodělky, je objednatel povinen výhrady (a připomínky) předat zhotoviteli v písemné podobě.
- 8.4 Zhotovitel je povinen výhrady dohodnutým způsobem a v dohodnutém termínu vypořádat a bez zbytečného prodlení předložit příslušný dílčí výstup k opakovanému předání a převzetí ze strany objednatele.
- 8.5 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.



## ČLÁNEK IX SANKCE

9.1 Pokud zhotovitel nedodrží termín pro předání díla, příp. jeho části, je právem objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý jeden započatý kalendářní den prodlení. Nárokováním, resp. úhradou, této smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

9.2 Zhotovitel uhradí sankce nejpozději do třiceti (30) kalendářních dní ode dne obdržení příslušného vyúčtování, a to ve prospěch účtu objednatele. Platba se považuje za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z účtu zhotovitele ve prospěch účtu objednatele.

## ČLÁNEK X ZMĚNA SMLOUVY

10.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranným souhlasem, a to formou písemného dodatku ke smlouvě. Pokud některá ze stran předloží návrh dodatku, je druhá strana povinna se k tomuto návrhu vyjádřit ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů od prokazatelného doručení. Po dobu této lhůty je návrhem vázána i strana navrhuující.

10.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání osob oprávněných k podpisu smlouvy (viz **příloha č. 3** této smlouvy).

10.3 Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu, je však povinen zaručit zhotoviteli plnění ze strany objednatele. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

## ČLÁNEK XI SPOLUFINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EU

11.1 Tato veřejná zakázka je spolufinancovaná Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu, a to z projektů:

1. reg. č. CZ.1.06/3.2.01/02.06100 s názvem: "Strategické hlukové mapy – fáze II",
2. reg. č. CZ.1.06/3.2.01/02.06104 s názvem "Systémové nástroje pro ochranu a podporu veřejného zdraví a prevenci zdravotních rizik obyvatelstva",
3. reg. č. CZ.1.06/3.2.01/2.06119 s názvem: "Modernizace vybavení SZÚ pro surveillance vybraných infekčních onemocnění a ATB rezistence",
4. reg. č. CZ.1.06/3.2.01/02.06121 s názvem: "Modernizace informačního systému hlášení infekčních nemocí (NEW EPIDAT)",
5. reg. č. CZ.1.06/3.2.01/10.08254 s názvem: „Přístrojové vybavení Centra toxikologie a zdravotní bezpečnosti a Centra zdraví, výživy a potravin“,
6. reg. č. CZ.1.06/3.2.01/10.08259 s názvem: „Modernizace a technické dovybavení Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ“,
7. reg. č. CZ.1.06/3.2.01/11.08433 s názvem „Modernizace a dovybavení dislokovaných pracovišť SZÚ“ a
8. reg. č. CZ.1.06/3.2.01/10.08435 s názvem: „Modernizace a vybavení NRL pro biologické monitorování expozice chemickým látkám a CEM“..

11.2 Poskytnutí dotace je upraveno zejména **vyhláškou č. 560/2006 Sb.**, o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku a dalšími právními předpisy EU a ČR vydané Ministerstvem financí ČR (dále jen „MFČR“).

11.3 Zhotovitel je povinen postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nebyly porušeny podmínky a pravidla poskytnutí dotace či ustanovení grantové smlouvy (smlouvy o poskytnutí dotace) a dalších navazujících a souvisejících dokumentů.

11.4 Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle **zákona č. 320/2001 Sb.**, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli dotace a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění.

11.5 Zhotovitel je povinen do roku 2021, za účelem ověřování plnění povinností, poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MFČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly

vztahující se k realizaci zakázky **Administrace rozvojových projektů IOPII**.a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

11.6 Zhotovitel je dle pokynů objednatele povinen opatřit všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace včetně výstupů předmětu díla vizuální identitou projektů v souladu s **Nařízením Komise (ES) č. 1828/2006**, ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj.

11.7 Veškeré výstupy vzniklé v rámci projektů 6100, 6104, 6119, 6121, 8254, 8259, 8433 a 8435 musí obsahovat: **(i)** symbol Evropské unie (tj. vlajku EU) a odkaz na Unii použitím slovního spojení „EVROPSKÁ UNIE, EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ, ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ“; **(ii)** logo IOP; **(iii)** logo MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ, **(iv)** logo SZÚ.

11.8 Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu, včetně účetních dokladů v souladu s článkem 90 **Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006**, ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, ve znění pozdějších předpisů.

11.9 Způsob archivace veškeré dokumentace dle **odst. 11.8** této smlouvy se řídí **zákonem č. 499/2004 Sb.**, o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

## ČLÁNEK XII

### DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A Odstoupení od smlouvy

12.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

12.2 Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají **(i)** jejich splněním; **(ii)** dohodou smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě; **(iii)** odstoupením od smlouvy v souladu s obchodním zákoníkem, **(iv)** ukončením platnosti této smlouvy nebo jejím zánikem, **(v)** zmařením účelu smlouvy, **(vi)** nedostatečnými finančními prostředky, **(vii)** odstoupením od projektu (vrácení projektu).

12.3 Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit v případech upravených v ustanoveních **občanského zákoníku**. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou, musí obsahovat důvody odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení vznikají dnem doručení odstoupení druhé smluvní straně.

12.4 Pro případ odstoupení od smlouvy smluvní strany sjednávají, že mají zájem na trvání ujednání této smlouvy o ceně díla, platebních podmínkách, řešení sporů smluvních stran i dalších ujednání, které vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy.

12.5 Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty a náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy.

### **ČLÁNEK XIII**

#### **PRACOVNÍCI ODPOVĚDNÍ ZA REALIZACI SMLOUVY**

13.1 Pracovníci smluvních stran odpovědní za realizaci předmětu plnění a kontakty na tyto pracovníky jsou uvedeny v **příloze č. 3** této smlouvy.

### **ČLÁNEK XIV**

#### **USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ**

14.1 **Rozhodné právo.** Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí režimem občanského zákoníku.

14.2 **Úplná dohoda.** Tato smlouva včetně jejich dále uvedených příloh, představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a nahrazuje a ruší veškeré dřívější dohody smluvních stran, písemné i ústní, úmluvy a nabídky s výjimkou těch, které jsou výslovně začleněny do této smlouvy nebo na které tato smlouva výslovně odkazuje.

14.3 **Salvatorní klauzule.** Pokud bude jakékoliv ujednání této smlouvy shledáno jako neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné, platnost a vynutitelnost zbývajících ujednání tím nebude dotčena. Smluvní strany se v takovém případě zavazují přijmout ujednání, které je v souladu s právními předpisy a které co nejvíce odpovídá obsahu a účelu původního ujednání. Žádná ze smluvních stran nebude přijetí takového nového ustanovení podmiňovat poskytnutím jakékoli výhody či zvláštního plnění v její prospěch.

14.4 V případě, kdy tato smlouva odkazuje na konkrétní právní předpis, rozumí se jím i právní předpis, jež tento předpis v budoucnu nahradí, a to konkrétně ta jeho ustanovení, jež jsou obsahem a účelem nejbližší.

14.5 **Doručování písemností.** Smluvní strany se dohodly, že doručování písemností jedné strany druhé smluvní straně je účinné dnem skutečného doručení nebo dnem, kdy se doporučená zásilka vrátila odesílateli jako nevyzvednutá v úložní době, ač byla řádně zaslána na adresu sídla smluvní strany uvedenou v této smlouvě nebo v písemném oznámení o změně sídla smluvní strany.

14.6 Smluvní strany tímto prohlašují a stvrzují podpisy osob oprávněných k jednání smluvních stran, že si smlouvu řádně přečetly, je jim znám význam jednotlivých ustanovení této smlouvy a jejich příloh, že tuto smlouvu uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle a dále prohlašují, že jim k datu podpisu této smlouvy nejsou známé žádné skutečnosti, které by jim mohly bránit v plnění závazků dle této smlouvy a učinit tuto smlouvu neplatnou nebo neúčinnou. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.

14.7 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

14.8 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nejsou přípustné změny proti zadávací dokumentaci a nabídce podané zhotovitelem v zadávacím řízení k plnění předmětu zakázky, jež předcházelo uzavření této smlouvy. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při plnění předmětu smlouvy nepoužije žádný postup, který neodpovídá příslušným normám a předpisům. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

14.9 Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

14.10 Tato smlouva má **22** stran včetně příloh a je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva (2) stejnopisy.

14.11 Seznam příloh této smlouvy:

Číslo přílohy	Popis přílohy
<b>1</b>	Specifikace předmětu plnění
<b>2</b>	Vzor protokolů

3	Odpovědní pracovníci
4	Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, které předcházelo uzavření smlouvy ( <i>originální znění uložené u zadavatele</i> )
5	Nabídka podaná zhotovitelem v rámci zadávacího řízení, které předcházelo uzavření smlouvy ( <i>originální znění uložené u zadavatele</i> )

V Praze dne 10. 6. 2014

V Praze dne 04 -07- 2014



Za zhotovitele

**Ing. Zeno Veselík, MBA**

**jednatel společnosti ABC Works CZ**

**s.r.o.**



Za objednatele

**Ing. Jitka SOSNOVCOVÁ**

**ředitelka Státního zdravotního ústavu**

1	1
2	2

## PŘÍLOHY KE SMLOUVĚ

### 1 Specifikace předmětu plnění

Položka	Minimální časová dotace (hod)	Nabídnutá časová dotace (hod)	Cena bez DPH (Kč/hod)	Cena bez DPH celkem v Kč	Výše sazby DPH [v %]	Výše DPH v Kč	Cena včetně DPH celkem v Kč
Projekt 6100	285	285	170	48 450	21%	10 174,50	58 624,50
Projekt 6104	285	285	170	48 450	21%	10 174,50	58 624,50
Projekt 6119	240	240	170	40 800	21%	8 568,00	49 368,00
Projekt 6121	285	285	170	48 450	21%	10 174,50	58 624,50
Projekt 8254	235	235	250	58 750	21%	12 337,50	71 087,50
Projekt 8259	80	80	350	28 000	21%	5 880,00	33 880,00
Projekt 8433	80	80	350	28 000	21%	5 880,00	33 880,00
Projekt 8435	160	160	250	40 000	21%	8 400,00	48 400,00
<b>CELKEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>170/250/350</b>	<b>340 900</b>	<b>21%</b>	<b>71 589</b>	<b>412 489</b>

#### 1.1 Náplň administrace rozvojových projektů IOP

**Uchazeč kromě níže uvedeného je povinen převzít od stávajícího administrátora veškerou dokumentaci a seznámit se s ní a s postupy spolupráce, které byly u probíhajících projektů nastaveny se stávajícím administrátorem.**

Minimální spektrum činností, které nabídka musí pokrývat anebo respektovat, je dále specifikováno v Příručce pro žadatele a příjemce IOP – oblast intervence 3.2 – Služby v oblasti veřejného zdraví pro výzvu č. 2, 10 a 11 (dále jen „Příručka“) a pokrývá zejména následující:

- a) Metodická podpora<sup>1</sup> - kontrola dodržování závazných metodik (Příručky) vydaných k 2., 10. a 11. výzvě IOP, a to za účelem plnění Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace, nastavení standardů práce týmu, vytvoření šablon základních dokumentů, proškolení interního administrátora zadavatele ve způsobu a rozsahu vedení projektové evidence, odpovědnost za úplnost projektové evidence, konzultace ke způsobu vedení účetní evidence a spolupráce při řešení vzniklých situací (další činnosti související s administrací projektu, které zde nejsou specifikovány), příprava

<sup>1</sup> viz [http://www.mzcr.cz/Unie/obsah/dokumenty\\_1138\\_8.html](http://www.mzcr.cz/Unie/obsah/dokumenty_1138_8.html)

oznámení o změnách projektu, spolupráce při nastavení a zajištění povinné publicity v souladu s Příručkou a průběžná komunikace s poskytovatelem dotace ve věci administrace projektu.

b) Průběžný monitoring – průběžné sledování plnění harmonogramu realizace projektu, projektových aktivit a jejich souladu s údaji stanovenými v Podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí dotace, monitoring indikátoru projektu, věcná a časová kontrola protokolů dokládajících dodání technologií/přístrojů, účast na jednáních realizačního týmu (dle potřeby), řízení rizik projektu a kooperace při stanovení a kontrole plnění nápravných opatření, monitorování a kontrola čerpání rozpočtu, příprava průběžných monitorovacích zpráv/hlášení a žádosti o platbu (viz podkapitola 2.3 této přílohy), průběžná kontrola archivační povinnosti zadavatele a aktivní součinnost při zajištění archivační povinnosti (tj. vedení a doplňování archivační dokumentace), příprava podkladů pro případnou veřejnosprávní kontrolu/monitorovací návštěvu ze strany poskytovatele dotace či jiných subjektů, účast na veřejnosprávní kontrole/monitorovací návštěvě, monitoring povinné publicity.

c) Administrace výběrových řízení - administrace výběrových řízení realizovaných v rámci řešení jednotlivých projektů, tj. zejména kontrola vyhotovení všech relevantních dokumentů vypracovaných zadavatelem (např. Protokol o otevírání obálek, Protokol o jednání hodnotící komise, Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky, atd.), archivace dokumentace včetně obdržených nabídek (podílení se na přípravě dokumentace pro poskytovatele dotace); u výběrových řízení na přístrojové vybavení bude zadávací dokumentace včetně příloh připravena zadavatelem.

d) Závěrečné vyhodnocení projektu - kompletace podkladů pro závěrečné vyúčtování a zpracování návrhu závěrečné monitorovací zprávy a kontrola souladu těchto dokumentů s platnou dokumentací projektu a aktuální verzí Příručky pro 2., 10. a 11. výzvu IOP.

Všechny administrativní úkony budou v souladu s platnou legislativou a aktuální verzí Příručky pro 2., 10. a 11. výzvu IOP.

Výstupem předmětu plnění veřejné zakázky bude následující dokumentace v písemné a elektronické podobě (na datovém nosiči):

- zápisy z jednání realizačního týmu;



- monitorovací zprávy/hlášení včetně povinných příloh;
- závěrečná monitorovací zpráva se žádostí o platbu včetně povinných příloh;
- archivační dokumentace obsahující: dokumentaci související s Rozhodnutím o poskytnutí dotace; oznámení o změnách v projektu; doklady o finančním řízení projektu a prokazování indikátoru projektu; fotodokumentaci povinné publicity; majetkovou evidenci; souhrnné listy; dokumentaci k výběrovým řízením; veškerou podstatnou emailovou a písemnou komunikaci s poskytovatelem dotace; další relevantní dokumenty.

Nabídka musí respektovat podmínky stanovené v částech E až H zprostředkujícím subjektem operačního programu, které jsou dispoziční na [http://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/vyzva-iop\\_2865\\_1138\\_8.html](http://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/vyzva-iop_2865_1138_8.html), [http://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/11vyzva-iop\\_6619\\_1138\\_8.html](http://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/11vyzva-iop_6619_1138_8.html) a [http://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/10vyzva-iop\\_6012\\_1138\\_8.html](http://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/10vyzva-iop_6012_1138_8.html). Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je výslovně akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci a v přílohách zadávací dokumentace bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti na zadávacím řízení.

## 1.2 Počty MH/MZ/ZZ a VŘ

Zadavatel předpokládá, že do konce realizace projektů by v rámci projektů mělo být zpracováno minimálně 19 MH<sup>2</sup>/MZ<sup>3</sup>/ZZ<sup>4</sup> a dále realizováno minimálně 10 VŘ<sup>5</sup>. V následující tabulce je přehled předpokládaných termínů ukončení projektu, předpokládaného počtu monitorovacích zpráv (ve vztahu k termínu ukončení projektu) a rovněž předpokládaný počet výběrových řízení a jejich aktuální stav (vše k datu 1.5.2014).

Číslo projektu	Název projektu	Termín ukončení projektu	Počet MH/MZ/ZZ
CZ.1.06/3.2.01/02.06100	Strategické hlukové mapy – fáze II	30.6.2015	1/1/1
Označení čísla VŘ	Název výběrového řízení	Stav VŘ	
VŘ006	Administrace rozvojových projektů IOP II.	plánováno	

<sup>2</sup> MH: Monitorovací hlášení

<sup>3</sup> MZ: Monitorovací zpráva

<sup>4</sup> ZZ: Závěrečná monitorovací zpráva (zpráva, která se předkládá na konci projektu)

<sup>5</sup> VŘ: Výběrové řízení

VŘ007+008	Strategické hlukové mapy – fáze II – část I. a II.	probíhá	
CZ.1.06/3.2.01/02.06104	Systémové nástroje pro ochranu a podporu veřejného zdraví a prevenci zdravotních rizik obyvatelstva	30.6.2015	1/1/1
VŘ011	Administrace rozvojových projektů IOP II.	plánováno	
CZ.1.06/3.2.01/02.06119	Modernizace vybavení SZÚ surveillance vybraných infekčních onemocnění a ATB rezistence	31.3.2015	2/0/1
VŘ015	Administrace rozvojových projektů IOP II.	plánováno	
VŘ016	Nákup HW	plánováno	
VŘ017	Dodávka LIS	plánováno	
CZ.1.06/3.2.01/02.06121	Modernizace informačního systému hlášení infekčních nemocí (NEW EPIDAT)	30.6.2015	1/1/1
VŘ006	Administrace rozvojových projektů IOP II.	plánováno	
VŘ007	Nákup HW	plánováno	
VŘ008	Dodávka NEW EPIDAT	plánováno	
CZ.1.06/3.2.01/10.08254	Přístrojové vybavení Centra toxikologie a zdravotní bezpečnosti a Centra zdraví, výživy a potravin	31.12.2014	1/0/1
VŘ004	Dodávka hmotnostního spektrometru	probíhá	
VŘ005	Administrace rozvojových projektů IOP II.	plánováno	
VŘ	Zajištění publicity projektů IOP	plánováno	

<b>CZ.1.06/3.2.01/10.08259</b>	<b>Modernizace a technické dovybavení centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ</b>	<b>31.7.2014</b>	<b>0/1/1</b>
--------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	------------------	--------------

<b>VŘ005</b>	Administrace rozvojových projektů IOP II.	plánováno
<b>VŘ006</b>	Dodávka přístrojového vybavení pro CEM – opakované VŘ II	plánováno
<b>VŘ</b>	Zajištění publicity projektů IOP	plánováno

<b>CZ.1.06/3.2.01/11.08433</b>	<b>Modernizace a dovybavení dislokovaných pracovišť SZÚ</b>	<b>30.7.2014</b>	<b>0/0/1</b>
--------------------------------	-------------------------------------------------------------	------------------	--------------

<b>VŘ003</b>	Administrace rozvojových projektů IOP II.	plánováno
<b>VŘ004</b>	Dodávka souboru přístrojů – opakované VŘ	plánováno
<b>VŘ</b>	Dodávka digitálního fotoaparátu a diaprojektoru	plánováno
<b>VŘ</b>	Zajištění publicity projektů IOP	plánováno

<b>CZ.1.06/3.2.01/11.08435</b>	<b>Modernizace a vybavení NRL pro biologické monitorování expozice chemickým látkám a CEM</b>	<b>30.9.2014</b>	<b>0/1/1</b>
--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	--------------

<b>VŘ001</b>	Dodávka souboru přístrojů	probíhá
<b>VŘ004</b>	Administrace rozvojových projektů IOP II.	plánováno
<b>VŘ</b>	Zajištění publicity projektů IOP	plánováno

## 2 Vzor protokolu o předání a převzetí díla

### Protokol o předání a převzetí díla

<b>Projekt</b>			
<b>Datum akceptace</b>		<b>Protokol sestavil</b>	
<b>Předmět akceptace</b>			

#### Výstupy akceptační procedury:

<b>Pořadové číslo:</b>	<b>Výstup:</b>	<b>Kritéria kvality:</b>
1		

#### Seznam vad:

<b>Pořadové číslo:</b>	<b>Vada:</b>	<b>Lhůta pro odstranění :</b>	<b>Poznámka:</b>
1			
2			

#### Stanovisko k akceptaci plnění<sup>6</sup>:

Akceptováno bez výhrad

Akceptováno s výhradami

Neakceptováno

#### Podpisová tabulka:

<b>Jméno a příjmení</b>	<b>Pracovní zařazení</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>

<sup>6</sup>Nehodící se škrtněte

## 2.1 Vzor kalkulace prací

### Kalkulace provedených prací

Příjemce dotace:	Státní zdravotní ústav, p.o.
Název projektu:	
Číslo projektu:	CZ.1.06/3.2.01/xx.xxxxx
Kalkulace za období OD-DO:	
Název administrátora (organizace):	
Zpracovatel kalkulace:	

#### Kalkulace:

Datum	Popis vykonávané činnosti vč. výstupů*	Jméno pracovníka	Počet odpracovaných hodin	Hodinová sazba	Celkem bez DPH
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
<b>Celkem</b>				-	<b>0,00 Kč</b>
<b>DPH</b>				-	<b>0,00 Kč</b>
<b>Celkem vč. DPH</b>				-	<b>0,00 Kč</b>

Svým podpisem stvrzují, že výše uvedená kalkulace odpovídá skutečně odvedené práci a byla vykonána v souladu s uzavřenou smlouvou v platném znění.

#### Podpisová tabulka:

Jméno a příjmení	Pracovní zařazení	Datum	Podpis

### 3 Tabulka odpovědných pracovníků

Osoby odpovědné za řízení vztahů v rámci této smlouvy

1. Pracovníci odpovědní za řízení vztahů smlouvy jsou stanoveni následovně:

#### Zhotovitel

	Jméno	Pracovní zařazení	Telefon, e-mail
statutární zástupce s právem podpisu	<b>Ing. Zeno Veselík, MBA</b>	jednatel	602 316 903 zeno.veselik@abcworks.cz
osoba oprávněná k jednání o smluvních podmínkách	<b>Ing. Zeno Veselík, MBA</b>	jednatel	602 316 903 zeno.veselik@abcworks.cz

#### Objednatel

	Jméno	Pracovní zařazení	Telefon, e-mail
statutární zástupce s právem podpisu	<b>Ing. Jitka Sosnovcová</b>	ředitelka SZÚ	267 082 295, zdravust@szu.cz
osoba oprávněná k jednání o smluvních podmínkách	<b>JUDr. Zdeněk Srb, MBA</b>		267 082 991, zdenek.srb@szu.cz

2. Pracovník zhotovitele odpovědný za vlastní plnění a spolupráci s objednatelem je stanoven následovně:

#### Zhotovitel

	Jméno	Pracovní zařazení	Telefon, e-mail
osoba odpovědná za plnění smlouvy	<b>Ing. Henrieta Pánková</b>	manažer	725 535 511 henrieta.pankova@abcworks.cz

3. Pracovník objednatele odpovědný za spolupráci se zhotovitelem je stanoven následovně:

#### Objednatel

	Jméno	Pracovní zařazení	Telefon, e-mail
osoba odpovědná za plnění smlouvy	<b>Lenka Bendová</b>	Projektový manažer	267 082 210, lenka.bendova@szu.cz